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 ７－９－２ 散水支管設置工・・・・・・・・・・・・・・・２－７－３ 

 ７－９－３ 散水器具工・・・・・・・・・・・・・・・・・２－７－３ 

   第 10 節 耕地復旧工 

    ７－10－１ 水田復旧工・・・・・・・・・・・・・・・・・２－７－４ 

    ７－10－２ 畑地復旧工・・・・・・・・・・・・・・・・・２－７－４ 

   第 11 節 道路復旧工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２－７－４ 

   第 12 節 水路復旧工 

    ７－12－１ 土水路工・・・・・・・・・・・・・・・・・・２－７－４ 

    ７－12－２ プレキャスト水路工・・・・・・・・・・・・・２－７－４ 

 

第８章 コンクリートダム 

第１節 適 用  

８－１－１ 適 用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２－８－１ 

   第２節 一般事項 

    ８－２－１ 適用すべき諸基準・・・・・・・・・・・・・・２－８－１ 

 

  第９章 フィルダム 

第１節 適  用 

    ９－１－１ 適 用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２－９－１ 

   第２節 一般事項 

    ９－２－１ 適用すべき諸基準・・・・・・・・・・・・・・２－９－１ 

    

第 10 章 ダム基礎グラウチング 

第１節 適  用 

    10－１－１ 適 用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２－10－１ 

 

第 11 章 頭首工 

第１節 適 用 

11－１－１ 適 用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２－11－１ 

   第２節 一般事項  

11－２－１ 適用すべき諸基準・・・・・・・・・・・・・・２－11－１ 



 

目－14 

   11－２－２ 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・２－11－１ 

   11－２－３ 定 義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２－11－１ 

   第３節 仮設備工 

11－３－１ 仮設道路工・・・・・・・・・・・・・・・・・２－11－２ 

    11－３－２ 仮締切工・・・・・・・・・・・・・・・・・・２－11－２ 

    11－３－３ 水替工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２－11－２ 

   11－３－４ 仮設備工等の撤去・・・・・・・・・・・・・・２－11－２ 

   11－３－５ 公共施設等の利用・・・・・・・・・・・・・・２－11－２ 

   第４節 仮排水路 

11－４－１ 河道切替工・・・・・・・・・・・・・・・・・２－11－２ 

   11－４－２ 仮排水路の管理・・・・・・・・・・・・・・・２－11－２ 

   第５節 土 工  

11－５－１ 掘削工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２－11－３ 

    11－５－２ 盛土工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２－11－３ 

    11－５－３ 整形仕上げ工・・・・・・・・・・・・・・・・２－11－３ 

    11－５－４ 作業残土処理工・・・・・・・・・・・・・・・２－11－３ 

   第６節 可動堰本体工  

11－６－１ 作業土工・・・・・・・・・・・・・・・・・・２－11－３ 

   11－６－２ 既製杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・・２－11－３ 

    11－６－３ 場所打杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・２－11－３ 

    11－６－４ オープンケーソン基礎工・・・・・・・・・・・２－11－３ 

    11－６－５ ニューマチックケーソン基礎工・・・・・・・・２－11－３ 

   11－６－６ 止水矢板工・・・・・・・・・・・・・・・・・２－11－３ 

    11－６－７ 床版（堰体）工・・・・・・・・・・・・・・・２－11－４ 

    11－６－８ 堰柱工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２－11－４ 

    11－６－９ 門柱工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２－11－４ 

   11－６－10 ゲート操作台工・・・・・・・・・・・・・・・２－11－４ 

    11－６－11 水叩（エプロン）工・・・・・・・・・・・・・２－11－５ 

    11－６－12 洪水吐工・・・・・・・・・・・・・・・・・・２－11－５ 

    11－６－13 土砂吐工・・・・・・・・・・・・・・・・・・２－11－５ 

11－６－14 取付擁壁工・・・・・・・・・・・・・・・・・２－11－５ 

   第７節 固定堰本体工  

11－７－１ 作業土工・・・・・・・・・・・・・・・・・・２－11－５ 

    11－７－２ 既製杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・・２－11－５ 

    11－７－３ 場所打杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・２－11－５ 

    11－７－４ オープンケーソン基礎工・・・・・・・・・・・２－11－５ 



 

目－15 

   11－７－５ ニューマチックケーソン基礎工・・・・・・・・２－11－６ 

   11－７－６ 止水矢板工・・・・・・・・・・・・・・・・・２－11－６ 

   11－７－７ 堰体工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２－11－６ 

    11－７－８ 水叩（エプロン）工・・・・・・・・・・・・・２－11－６ 

   11－７－９ 取付擁壁工・・・・・・・・・・・・・・・・・２－11－６ 

   第８節 護床工  

11－８－１ 作業土工・・・・・・・・・・・・・・・・・・２－11－６ 

    11－８－２ 根固めブロック工・・・・・・・・・・・・・・２－11－６ 

    11－８－３ 間詰工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２－11－６ 

11－８－４ 沈床工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２－11－７ 

    11－８－５ 捨石工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２－11－７ 

    11－８－６ かご工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２－11－７ 

   第９節 魚道工  

11－９－１ 作業土工・・・・・・・・・・・・・・・・・・２－11－７ 

    11－９－２ 魚道本体工・・・・・・・・・・・・・・・・・２－11－７ 

   第 10 節 管理橋下部工  

11－10－１ 管理橋下部工・・・・・・・・・・・・・・・・２－11－７ 

   第 11 節 管理橋上部工  

11－11－１ 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・２－11－７ 

   11－11－２ プレテンション桁購入工・・・・・・・・・・・２－11－８ 

11－11－３ ポストテンションＴ（Ｉ）桁製作工・・・・・・２－11－８ 

    11－11－４ プレキャストブロック桁購入工・・・・・・・・２－11－10 

    11－11－５ プレキャストブロック桁組立工・・・・・・・・２－11－10 

11－11－６ ＰＣホロースラブ製作工・・・・・・・・・・・２－11－11 

    11－11－７ ＰＣ箱桁製作工・・・・・・・・・・・・・・・２－11－12 

    11－11－８ クレーン架設工・・・・・・・・・・・・・・・２－11－12 

11－11－９ 架設桁架設工・・・・・・・・・・・・・・・・２－11－12 

   11－11－10 架設支保工（固定 ）・・・・・・・・・・・・・２－11－13 

11－11－11 床版・横組工・・・・・・・・・・・・・・・・２－11－13 

   11－11－12 支承工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２－11－13 

 

第 12 章 用排水機場 

第１節 適 用 

   12－１－１ 適 用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２－12－１ 

第２節 一般事項  

12－２－１ 適用すべき諸基準・・・・・・・・・・・・・・２－12－１ 



 

目－16 

第 13 章 地すべり防止工 

第１節 適 用  

13－１－１ 適 用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２－13－１ 

第２節 一般事項  

13－２－１ 適用すべき諸基準・・・・・・・・・・・・・・２－13－１ 

13－２－２ 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・２－13－１ 

   第３節 土 工 

    13－３－１ 掘削工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２－13－１ 

    13－３－２ 盛土工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２－13－１ 

    13－３－３ 整形仕上げ工・・・・・・・・・・・・・・・・２－13－２ 

    13－３－４ 作業残土処理工・・・・・・・・・・・・・・・２－13－２ 

   第４節 構造物撤去工 

    13－４－１ 構造物取壊し工・・・・・・・・・・・・・・・２－13－２ 

   第５節 法面工 

    13－５－１ 植生工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２－13－２ 

    13－５－２ 吹付工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２－13－２ 

   第６節 水抜きボーリング工 

    13－６－１ 水抜きボーリング工・・・・・・・・・・・・・２－13－２ 

    13－６－２ 面壁工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２－13－３ 

   第 7 節 集水井設置工 

    13－７－１ 作業土工・・・・・・・・・・・・・・・・・・２－13－３ 

    13－７－２ 集水井工・・・・・・・・・・・・・・・・・・２－13－３ 

    13－７－３ 集水ボーリング工・・・・・・・・・・・・・・２－13－３ 

    13－７－４ 排水ボーリング工・・・・・・・・・・・・・・２－13－３ 

   第８節 抑止杭工 

    13－８－１ 作業土工・・・・・・・・・・・・・・・・・・２－13－３ 

    13－８－２ 抑止杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・・２－13－３ 

   第９節 水路工 

    13－９－１ 承水路工・・・・・・・・・・・・・・・・・・２－13－５ 

    13－９－２ 排水路工・・・・・・・・・・・・・・・・・・２－13－５ 

   第 10 節 暗渠工 

    13－10－１ 明暗渠工・・・・・・・・・・・・・・・・・・２－13－６ 

    13－10－２ 暗渠工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２－13－６ 

   第 11 節 排土盛土工 

    13－11－１ 掘削工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２－13－６ 

    13－11－２ 盛土工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２－13－６ 



 

目－17 

    13－11－３ 整形仕上げ工・・・・・・・・・・・・・・・・２－13－６ 

    13－11－４ 植生工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２－13－６ 

    13－11－５ 吹付工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２－13－６ 

   第 12 節 アンカー工 

    13－12－１ アンカー工・・・・・・・・・・・・・・・・・２－13－６ 

    13－12－２ 受圧板・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２－13－７ 

    13－12－３ プレキャスト受圧板・・・・・・・・・・・・・２－13－７ 

   第 13 節 耕地復旧工 

    13－13－１ 水田復旧工・・・・・・・・・・・・・・・・・２－13－７ 

    13－13－２ 畑地復旧工・・・・・・・・・・・・・・・・・２－13－７ 

   第 14 節 道路復旧工 

    13－14－１ 路体盛土工・・・・・・・・・・・・・・・・・２－13－７ 

    13－14－２ 路床盛土工・・・・・・・・・・・・・・・・・２－13－７ 

    13－14－３ 舗装準備工・・・・・・・・・・・・・・・・・２－13－８ 

    13－14－４ アスファルト舗装工・・・・・・・・・・・・・２－13－８ 

    13－14－５ コンクリート舗装工・・・・・・・・・・・・・２－13－８ 

    13－14－６ 砂利舗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・２－13－８ 

    13－14－７ 道路用側溝工・・・・・・・・・・・・・・・・２－13－８ 

    13－14－８ 安全施設工・・・・・・・・・・・・・・・・・２－13－８ 

    13－14－９ 区画線工・・・・・・・・・・・・・・・・・・２－13－８ 

    13－14－10 縁石工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２－13－８ 

   第 15 節 水路復旧工 

    13－15－１ 土水路工・・・・・・・・・・・・・・・・・・２－13－８ 

    13－15－２ プレキャスト水路工・・・・・・・・・・・・・２－13－９ 

 

第 14 章 ＰＣタンク工 

第１節 適 用  

14－１－１ 適 用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２－14－１ 

第２節 一般事項  

14－２－１ 適用すべき諸基準・・・・・・・・・・・・・・２－14－１ 

14－２－２ 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・２－14－１ 

   第３節 土 工  

14－３－１ 作業土工・・・・・・・・・・・・・・・・・・２－14－１ 

    14－３－２ 作業残土処理工・・・・・・・・・・・・・・・２－14－１ 

第４節 床版工  

14－４－１ 床版工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２－14－１ 



 

目－18 

   第５節 側壁工  

14－５－１ 側壁工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２－14－２ 

第６節 ＰＣ工 

14－６－１ 縦締工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２－14－２ 

   14－６－２ 横締工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２－14－２ 

第７節 歩廊工  

14－７－１ 歩廊工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２－14－２ 

   第８節 屋根工  

14－８－１ 屋根工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２－14－３ 

第９節 付帯設備工  

14－９－１ 付帯設備工・・・・・・・・・・・・・・・・・２－14－３ 

   第 10 節 管体工  

14－10－１ 管体工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２－14－３ 

14－10－２ 弁設置工・・・・・・・・・・・・・・・・・・２－14－３ 

   第 11 節 舗装工  

14－11－１ 舗装準備工・・・・・・・・・・・・・・・・・２－14－３ 

14－11－２ アスファルト舗装工・・・・・・・・・・・・・２－14－３ 

 

第 15 章 ため池工 

第１節 適 用  

15－１－１ 適 用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２－15－１ 

   第２節 一般事項  

15－２－１ 適用すべき諸基準・・・・・・・・・・・・・・２－15－１ 

   15－２－２ 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・２－15－１ 

   15－２－３ 定 義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２－15－１ 

   第３節 堤体工  

15－３－１ 雑物除去工・・・・・・・・・・・・・・・・・２－15－２ 

   15－３－２ 土取場及び土捨場・・・・・・・・・・・・・・２－15－２ 

   15－３－３ 表土剥ぎ工・・・・・・・・・・・・・・・・・２－15－３ 

   15－３－４ 掘削工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２－15－３ 

   15－３－５ 盛土工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２－15－４ 

   15－３－６ 作業土工・・・・・・・・・・・・・・・・・・２－15－４ 

   15－３－７ 作業残土処理工・・・・・・・・・・・・・・・２－15－４ 

   15－３－８ 整形仕上げ工・・・・・・・・・・・・・・・・２－15－４ 

   15－３－９ 掘削土の流用工・・・・・・・・・・・・・・・２－15－４ 

   15－３－10 掘削土の搬出工・・・・・・・・・・・・・・・２－15－４ 



 

目－19 

   15－３－11 堤体盛立工・・・・・・・・・・・・・・・・・２－15－４ 

   15－３－12 法面保護工・・・・・・・・・・・・・・・・・２－15－７ 

   15－３－13 裏法フィルター工・・・・・・・・・・・・・・２－15－７ 

   15－３－14 腰ブロック工・・・・・・・・・・・・・・・・２－15－７ 

   15－３－15 ドレーン工・・・・・・・・・・・・・・・・・２－15－７ 

   第４節 地盤改良工  

15－４－１ 浅層改良工・・・・・・・・・・・・・・・・・２－15－７ 

   15－４－２ 深層改良工・・・・・・・・・・・・・・・・・２－15－８ 

  第５節 洪水吐工  

15－５－１ 洪水吐工・・・・・・・・・・・・・・・・・・２－15－８ 

   第６節 取水施設工  

15－６－１ 取水施設工・・・・・・・・・・・・・・・・・２－15－９ 

15－６－２ ゲート及びバルブ製作工・・・・・・・・・・・２－15－９ 

15－６－３ 取水ゲート工・・・・・・・・・・・・・・・・２－15－10 

    15－６－４ 土砂吐ゲート工・・・・・・・・・・・・・・・２－15－10 

   第７節 浚渫工  

15－７－１ 土質改良工・・・・・・・・・・・・・・・・・２－15－10 

 

 

第３編 施工管理基準  

 １．出来形管理基準（寸法管理）・・・・・・・・・・・・・・・・３－１－１ 

  ２．出来形管理基準（写真管理）・・・・・・・・・・・・・・・・３－２－１ 

 ３．品質管理基準 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３－３－１ 

 

第４編 参考資料 

１．現場密度試験（砂置換法）・・・・・・・・・・・・・・・・・４－１－１ 

  ２．現場含水量試験（フライパン法）・・・・・・・・・・・・・・４－１－３ 

 ３．現場透水試験による透水係数の計算法 ・・・・・・・・・・・４－１－４ 

 


