様式第２号（第６条関係）その１

最低制限価格制度用

# 入 札 公 表 閲 覧 文 書

| 所属名 | 岡山県教育庁福利課 |
|---|---|

（工事番号　　）

| 工事等の名称 | 路線・河川名 | 工事等の場所 | 入札（予定）年月日 |
|---|---|---|---|
| 旧瀬戸地区教職員住宅 耐震診断業務委託 | | 岡山市東区瀬戸町光明谷２３９－１　旧瀬戸地区教職員住宅 | 令和８年１１月５日<br>１０時００分 |

| 工事概要 | | 工期（予定） |
|---|---|---|
| 旧瀬戸地区教職員住宅 耐震診断業務委託 | 外観調査・コンクリート強度調査を実施し、耐震安全性について診断、検討する。 | 契約締結の日から１２０日 |

| 種別 | | 指名業者指名理由等 | | 契約締結年月日 | 年　月　日 |
|---|---|---|---|---|---|

| 工事等指名業者／入札業者 | | | 入札経過，入札結果（消費税及び地方消費税相当額を除く。） | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 商号又は名称 | 代表者氏名 | 第１回 | 第２回 | 第３回 | 備考 |
| 岡山市北区西古松西町５-６ | （株）エーディーオー建築設計事務所 | 石原　節夫 | 2,198,000 | - | | 落札 |
| 岡山市北区丸の内１-９-３ | （株）倉森建築設計事務所 | 赤木　定 | 2,450,000 | - | | 失格 |
| 岡山市中区清水２-５-２２ | （株）山陽設計 | 髙橋　一有 | - | - | | 辞退 |
| 岡山市北区野田屋町２-１０-５ | （株）創和設計 | 柴原　幸市 | 1,890,000 | - | | 失格 |
| 岡山市北区番町１-１-６ | （株）ベン建築設計 | 大月　始 | 2,300,000 | - | | |
| 岡山市北区駅前町１-５-１８ | （株）丸川建築設計事務所 | 丸川　眞太郎 | 2,550,000 | - | | 失格 |
| 岡山市北区京町１０-２ | （株）ＧＥＮ設計 | 芳岡　博彦 | 3,000,000 | - | | 失格 |
| 岡山市北区三門中町３-５ | ニナオ設計（株） | 小林　寛嗣 | 1,850,000 | - | | 失格 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 予定価格（税抜） | 2,440,000 円 |
|---|---|

| 最低制限価格（税抜） | 1,950,000 円 |
|---|---|

（注１）上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が地方自治法（昭和22年法律第67号）上の申込みに係る価格である。

（注２）左記の予定価格及び最低制限価格は，消費税及び地方消費税相当額を除いた額である。

（注３）契約締結後は，落札業者を契約の相手方と，落札金額にその100分の10に相当する額を加算した金額を契約金額とそれぞれ読み替えるものとする。

変更契約（　　年　月　日）

| 変更契約後の金額<br>（消費税及び地方消費税相当額込） | 円 |
|---|---|

| 変更契約を締結した理由等 | |
|---|---|