

工事発注見通し公表文書

令和6年4月1日

岡山県警察本部における令和6年度の建設工事の発注見通しを次のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、掲載日現在での見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載とは異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

1 一般競争入札

(1) 県費工事

工事の名称		場所	概要	種別	入札時期	期間
交通安全施設	信号機改良工事	岡山市ほか	交通信号機の改良等	電気	第1四半期	4か月
	信号機改良工事	岡山市ほか	交通信号機の改良等	電気	第2四半期	4か月
施設	高梁警察署 庁舎空調設備改修工事	高梁市	空調設備改修	管	第1四半期	6か月
	運転免許センター 受変電設備更新工事	岡山市	受変電設備更新	電気	第1四半期	18か月
	警察本部伊福町庁舎 別館改修工事	岡山市	庁舎内部改修	建築一式	第3四半期	5か月

(2) 国費工事

該当なし

2 指名競争入札

(1) 県費工事

工事の名称		場所	概要	種別	入札時期	期間
交通安全施設	道路標識・標示新設工事	岡山市ほか	新規規制に係る道路標識、道路標示の設置	とび・土工 塗装	第1四半期	3か月
	道路標識補修工事	岡山市ほか	路上標識、路側標識の補修	とび・土工	第1四半期	3か月
	道路標示補修工事	岡山市ほか	道路標示の補修	塗装	第1四半期	3か月
	信号機改良工事	岡山市ほか	交通信号機の改良等	電気	第1四半期	3か月
	道路標識・標示新設工事	岡山市ほか	新規規制に係る道路標識、道路標示の設置	とび・土工 塗装	第2四半期	3か月
	道路標識補修工事	岡山市ほか	路上標識、路側標識の補修	とび・土工	第2四半期	3か月
	道路標示補修工事	岡山市ほか	道路標示の補修	塗装	第2四半期	3か月
	信号機改良工事	岡山市ほか	交通信号機の改良等	電気	第2四半期	3か月
	道路標識・標示新設工事	岡山市ほか	新規規制に係る道路標識、道路標示の設置	とび・土工 塗装	第3四半期	3か月

	工事の名称	場所	概要	種別	入札時期	期間
交通安全施設	道路標識補修工事	岡山市ほか	路上標識、路側標識の補修	とび・土工	第3四半期	3か月
	道路標示補修工事	岡山市ほか	道路標示の補修	塗装	第3四半期	3か月
	信号機改良工事	岡山市ほか	交通信号機の改良等	電気	第3四半期	3か月
	道路標識・標示新設工事	岡山市ほか	新規規制に係る道路標識、道路標示の設置	とび・土工 塗装	第4四半期	3か月
	道路標識補修工事	岡山市ほか	路上標識、路側標識の補修	とび・土工	第4四半期	3か月
	道路標示補修工事	岡山市ほか	道路標示の補修	塗装	第4四半期	3か月
	信号機改良工事	岡山市ほか	交通信号機の改良等	電気	第4四半期	3か月
施設	備前警察署 旧野谷駐在所解体工事	備前市	旧駐在所解体	解体	第1四半期	3か月
	笠岡警察署 旧城見交番解体工事	笠岡市	旧交番解体	解体	第1四半期	3か月
	井原警察署 旧下高末駐在所解体工事	小田郡矢掛町	旧駐在所解体	解体	第1四半期	3か月
	備前警察署 庁舎外壁改修工事	備前市	外壁改修	塗装	第1四半期	6か月
	瀬戸内警察署 庁舎屋上防水改修工事	瀬戸内市	屋上防水改修	防水	第2四半期	3か月
	岡山南警察署 西市交番車庫増築工事	岡山市	車庫増築	建築一式	第2四半期	3か月
	赤磐警察署 宿舎解体工事	赤磐市	宿舎解体	解体	第2四半期	4か月

(2) 国費工事
該当なし